

ZMLUVA O DIELO

Číslo zhotoviteľa 4905.6062030KKO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ :

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0004 4248 6001
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Eurovia SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Ing. Lenka Šimková - člen predstavenstva a vedúca útvaru personalistiky a miezd

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice , v odd. Sa, vložka č. 248/V, zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: -
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

stavbyvedúci:

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5025284698/0900
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
e-mail: ponuky-ke@eurovia.sk
(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „*Zmluva*“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2026/I*“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil. V prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy preukáže existencia väd, nedostatkov alebo nevhodnosti podkladov, ktoré zhotoviteľ mohol alebo mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti podľa tohto ustanovenia, nesie zhotoviteľ zodpovednosť za všetky s tým súvisiace následky a škody v plnom rozsahu, a to vrátane zodpovednosti za vzniknuté vady diela, omeškanie s jeho realizáciou a akékoľvek dodatočné náklady.
3. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
4. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s Výkazom výmer predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúkutej cene, ako aj v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

6. Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, ktorú sa zaväzuje predložiť na vyzvanie objednávateľa, a to najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby Dohoda o spoločnej zodpovednosti bola platná a účinná počas rozhodnej doby, t. j. najmenej po dobu, počas ktorej sa príslušná tretia osoba podieľa na plnení zmluvy, ako aj počas trvania zodpovednosti za tú časť plnenia, na ktorej sa podieľala, pokiaľ objednávateľ neudelí písomný súhlas s jej skorším ukončením alebo zmenou. Ak dôjde k jej zániku, alebo zmene, zaväzuje sa zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a zabezpečiť nápravu s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, má sa za to, že Dohoda o spoločnej zodpovednosti naďalej trvá v pôvodnom rozsahu, a objednávateľ je oprávnený uplatňovať si voči zhotoviteľovi a príslušnej tretej osobe všetky práva a nároky, akoby k jej zániku alebo zmene nedošlo.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, pokiaľ je takýto postup prípustný podľa súťažných podkladov verejného obstarávania, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.
9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci pracovníci zhotoviteľa boli vo svojom remesle, povolání alebo profesii primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení a mali na výkon im zverených činností príslušné povolenia, certifikácie a autorizácie, ak je to požadované právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na Diele. Dozor objednávateľa môže požadovať, aby zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, vrátane predstaviteľa zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorý:
 - a) trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo;
 - b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo;
 - c) porušuje akékoľvek ustanovenia Zmluvy alebo právne predpisy, alebo
 - d) sa opakovane a/alebo trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného prostredia, či dobrú povesť objednávateľa.
10. Zhotoviteľ na žiadosť dozoru objednávateľa následne vymenuje a vhodnú náhradnú osobu.
11. Nad rámec všeobecných požiadaviek na kvalifikáciu pracovníkov zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje podľa potreby zabezpečiť prítomnosť odborníkov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti (resp., ktorých postupom podľa právnych predpisov a tejto Zmluvy nahradil). Zoznam odborníkov zhotoviteľa s uvedením ich kvalifikácie tvorí obsah Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
12. Odborníkmi zhotoviteľa sú:
 - a) Hlavný stavbyvedúci

13. Nahradenie niektorého z odborníkov zhotoviteľa je možné výlučne s písomným súhlasom objednávateľa, a to iba v prípade, ak odborník zhotoviteľa preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bol určený. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, ak novo navrhovaný odborník zhotoviteľa spĺňa rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je odborná spôsobilosť odborníka zhotoviteľa, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka zhotoviteľa preukazuje zhotoviteľ rovnakými dokladmi, ako boli požadované vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa s nahradením akéhokoľvek odborníka nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti ani žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
14. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie odborníka zhotoviteľa nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku. Po zmene odborníka zhotoviteľa zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy o údaje o novom odborníkovi zhotoviteľa.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Rastislavova II. etapa
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Popradská I. etapa
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Puškinova
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Zbrojničná

Zhotoviteľ je povinný zamerať ohraničenie miestnych komunikácií na ktorých sa dielo vykonáva, prostredníctvom GPS a toto zameranie uvedie v preberacom protokole. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správnosť, úplnosť a presnosť takto určeného ohraničenia. V prípade, ak sa preukáže nesprávnosť alebo neúplnosť ohraničenia, zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky s tým súvisiace následky a škody v plnom rozsahu, vrátane zodpovednosti za prípadné vady diela, dodatočné náklady a omeškanie s realizáciou diela.

Článok III. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je záväzná, úplná a konečná.
2. Celková cena diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **[4 625 475,16],-€ (slovom: [Štyr milióny šesťstodvadsaťpäťtisícštyristosedemdesiatpäť eur a šesťnásť centov]) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **[5 689 334,45],- € (slovom: [Päť miliónov šesťstoosemdesiatdeväťtisícštyristotridsaťštyri eur a štyridaťpäť centov])**, sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu **[1 063 859,29] €**. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne a úplné zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platí po celú dobu plnenia.
3. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky, celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela.

4. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, náklady na financovanie ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. (Dielo sa dodáva tzv. na kľúč a zahŕňa všetky náklady spojené s riadnym vyhotoveným dielom v požadovanej kvalite)
5. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehotách stanovených v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu prác (Príloha č.1 tejto Zmluvy) do 4 mesiacov.
3. Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
5. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 30-tich pracovných dní od ukončenia diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do 30-tich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do 30-tich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, je povinný ich zhotoviteľ odstrániť v primeranom čase. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, za primeraný čas sa pokladajú 3 pracovné dni. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela, uvedené oprávnenie sa vzťahuje výlučne na prípady, keď zhotoviteľ nemôže z týchto dôvodov vykonávať ani iné práce na diele, ktoré by bolo možné realizovať bez vplyvu na požadovanú kvalitu diela.. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
9. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol vykonávať dielo, výlučne následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, ak ide o také okolnosti, ktoré mu objednávateľ písomne oznámil ako prekážky brániace riadnemu vykonávaniu diela . V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce prerušené z dôvodu podľa predchádzajúcej vety. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V.

Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: stavebný dozor
Za zhotoviteľa: hlavný stavbyvedúci _

Článok VI.

Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku

tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Zhotoviteľ je povinný preukázať trvanie a rozsah poistenia počas trvania zmluvného vzťahu, kedykoľvek ho o to objednávateľ požiada.
3. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 50% ceny za dielo bez DPH. Zhotoviteľ je povinný preukázať trvanie a rozsah poistenia počas trvania zmluvného vzťahu, kedykoľvek ho o to objednávateľ požiada.
4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zdraví, vrátane škody na zdraví tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávatelom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávatelovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

8. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávatel' dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
11. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
14. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávatel'a k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
15. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
 - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávatel' odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
16. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa),
 - revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie).
 - kópiu zápisov v stavebných denníkoch
17. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
18. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VII. Subdodávateľa

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy

objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr do 2 mesiacov s tým, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre bude zhodný s dátumom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu a faktúra bude vystavená najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jeho podpísaní. Súčasťou faktúry bude Súpis vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Prílohou faktúry bude preberací protokol na celé dielo a splatnosť faktúry bude zodpovedať splátkovému kalendáru tvoriaceho prílohu č. 4 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na základe tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, inak sa takéto postúpenie považuje za neplatné. Objednávateľ udelí súhlas zhotoviteľovi, aby po ukončení diela postúpil pohľadávku na tretiu osobu za splnenia nasledovných podmienok: postupníkom je banka, náklady spojené s financovaním (úroky, poplatky a pod.) budú zahrnuté v cene za dielo, pričom zhotoviteľ nie je z toho dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, alebo súčasťou faktúry nebude súpis vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade platí lehota splatnosti v zmysle bodu 4 tohto článku odo dňa doručenia prepracovaného daňového dokladu objednávateľovi.
4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom lehota splatnosti prvej splátky faktúry bude do 31.01.2027, resp. do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v prípade, že dielo bude odovzdané po 31.12.2026. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednanie lehoty splatnosti prvej splátky faktúry podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek zmeny zmluvy si zmluvné strany musia vzájomne písomne odsúhlasiť a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.

6. Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
7. V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

Článok IX. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
2. Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady zistené po odovzdaní diela zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, či boli spôsobené porušením jeho povinností, pokiaľ nepreukáže, že vady vznikli výlučne v dôsledku konania objednávateľa, tretej osoby alebo v dôsledku okolností vylučujúcich jeho zodpovednosť. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá aj za vady spôsobené nevhodnosťou materiálov, technologických postupov alebo pokynov, na ktoré objednávateľ vopred riadne a písomne neupozornil.
5. Záručná doba na stavebné práce je 10 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
6. Záručná doba na vodorovné značenie je 1 rok odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
7. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapisujú do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
8. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
9. V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú,

samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

10. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
11. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
12. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do 3 dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.
13. Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
14. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
15. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok X.

Zmluvné pokuty a iné

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v lehote stanovenej v Harmonograme prác podľa Článku IX. ods. 1, v prípade nesplnenia tejto povinnosti, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v ods. 2 tohto Článku.
2. V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
 - 2.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
 - 2.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 2.3 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

- 2.4 pri porušení akejkol'vek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
- 3 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - 4 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
 - 5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
 - 6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.
 - 7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
 - 8 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI.

Postup a organizácia práce

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
2. O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
3. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

5. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
6. Udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
8. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
9. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
10. Zázpisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
11. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
12. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
13. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, a to ani v náhradnom termíne, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
14. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, a ani v dodatočnom náhradnom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
15. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného

súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

16. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým vzniknutú objednávateľovi, alebo aj priamo tretím osobám.
17. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
18. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
19. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
20. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
21. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
22. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred a takéto obmedzenie je oprávnený realizovať výlučne na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná obmedzenie bez takéhoto súhlasu, nesie za všetky s tým súvisiace následky a škody v plnom rozsahu.
23. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne a to aj ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné, resp. akceptovateľné
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak :
 - zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
 - bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
7. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,
 - b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,
 - c) ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela, alebo kedykoľvek na žiadosť nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 a 3 tejto Zmluvy,
 - d) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - e) ak zhotoviteľ bude realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - f) v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov, pričom objektívnosť dôvodov posudzuje objednávateľ.

Článok XIII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

1. V prípade, ak zhotoviteľ neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jeho viny, zaväzuje sa objednávatel'ovi zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré mu v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIV. Protikorupčná doložka

1. Na účely tejto protikorupčnej doložky sa rozumie
 - a) korupciou ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolaní alebo funkcií. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb;
 - b) korupčným správaním konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomocí, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu;
 - c) spriaznenou osobou blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca;
 - d) dôvodným podozrením začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
1. preukázaním právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.
2. V súvislosti s uzatvorením Zmluvy a plnení záväzkov na základe tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že
 3. každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu objednávatel'a, alebo poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene objednávatel'a, s cieľom

- urýchliť bežné činnosti objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzatvorení alebo realizácii tejto Zmluvy,
4. v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzatvorením alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s objednávateľom, zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk,
 5. v prípade, keď ho objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od Zmluvy,
 6. v prípade, keď sa preukáže, že zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzatvorením alebo plnením tejto Zmluvy, objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto zmluvy, si zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky

odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto zmluvy budú oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou

subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane objektívne nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik zmluvy

Zánik tejto zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto

zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Strany výslovne dohodli, že z tejto zmluvy nevzniká automatické oprávnenie ani povinnosť spracúvať osobné údaje. Pokiaľ zhotoviteľ pri plnení zmluvy identifikuje potrebu spracovania osobných údajov tak, že si to bude vyžadovať uzatvorenie zmluvy podľa článku 28 všeobecného nariadenia alebo § 34 zákona o ochrane osobných údajov, je povinný pred začatím takéhoto spracúvania uzatvoriť s objednávateľom samostatnú zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR a platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 - Splátkový kalendár

Príloha č. 5 - Zoznam odborníkov zhotoviteľa

V Košiciach, dňa **20-07-2026**

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa **14-07-2026**

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček, ~~DPA~~
primátor mesta

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

1

Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2026/1

Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2026/1																
	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac			
týždne	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň
Stavebné objekty - cesty																
101 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Popradská I. etapa																
101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Puškinova																
102-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Zbrojničná																
104-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavová II. Etapa																

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2026/1**

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: k.ú. Košice

Spracoval:

Dátum: 12. 6. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Košice	Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2026/1	4 625 475,16	1 063 859,29	5 689 334,45	0,00	4 625 475,16	0,00	0,00	0,00
101	Rekonštrukcia miestnej cesty - Popradská I. etapa	2 036 081,87	468 298,83	2 504 380,70	0,00	2 036 081,87	0,00	0,00	0,00
101-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Puškinova	198 396,15	45 631,11	244 027,26	0,00	198 396,15	0,00	0,00	0,00
102-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Zbrojničná	284 449,16	65 423,31	349 872,47	0,00	284 449,16	0,00	0,00	0,00
104-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavová II. etapa	2 106 547,98	484 506,04	2 591 054,02	0,00	2 106 547,98	0,00	0,00	0,00
Celkom		4625475,16	1063859,29	5 689 334,45	0,00	4 625 475,16	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-005
Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

JKSO:
Miesto: Košice

ČS:
Dátum: 12.6.2026

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
MP Construct s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 036 081,87
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23.00%	2 036 081,87	468 298,83
Cena s DPH v EUR			2 504 380,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 14 -07- 2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód	2025-005		
Stavba:	Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025		
Miesto:	Košice	Dátum:	12.06.2026
Objednávateľ:	mesto Košice	Projektant:	MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 036 081,87	2 504 380,70
101-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Popradská I.etapa	2 036 081,87	2 504 380,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Objekt:

101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Popradská I.etapa

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO:

IČ DPH:

31651518

SK2020490274

Projektant:

MP Construct s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 036 081,87

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

2 036 081,87

23,00%

468 298,83

Cena s DPH

v EUR

2 504 380,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

14 -07- 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Objekt: 101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Popradská I.etapa

Miesto: Košice
Objednávateľ: mesto Košice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dátum: 12.06.2026
Projektant: MP Construct s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 036 081,87
HSV - Práce a dodávky HSV	2 022 781,87
1 - Zemné práce	155 854,64
2 - Demolačné práce	351 686,53
5.1 - Vozovka v mieste frézovania	108 272,75
5.2 - Nová vozovka vetvy A a C	938 291,87
5.3 - Nová vozovka vetva B - malá Popradská	79 165,26
5.4 - Chodník asfaltový	9 431,86
5.5 - Chodník dláždený	18 813,43
5.6 - BUS záliv	45 616,19
5.7 - Komunikácie - vodorovné značenie	17 182,07
8 - Odvodnenie a Rúrové vedenie	170 368,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce	128 098,72
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	13 300,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Objekt:

101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Popradská I.etapa

Miesto:

Košice

Dátum:

12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 036 081,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 022 781,87

D 1

Zemné práce

155 854,64

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	7 496,895	4,45	33 361,18
			0.25*(2392+728)+0.3*4011*0.15 "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m' + úprava terénu		960,495		
			0.6*(9697+1052) "výkop pre výmenu podložia hr. 0,6 m		6 449,400		
			87 "výkop pre výmenu podložia BUS hr. 0,35 m		87,000		
			Súčet		7 496,895		
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9 076,200	1,21	10 982,20
			0,5*0.25*(2392+728) "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m'		390,000		
			0.6*(9697+1052) "výkop pre výmenu podložia hr. 0,6 m		6 449,400		
			87 "výkop pre výmenu podložia BUS hr. 0,35 m		87,000		
			0,2*10749 "odstránenie podkladu vozovky hr. 0,2 m		2 149,800		
			Súčet		9 076,200		
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	127 064,000	0,13	16 518,32
			14*9076 "odvoz na skládku do 15 km		127 064,000		
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	9 076,200	0,13	1 179,91
			9076,2 "uloženie výkopu na skládku		9 076,200		
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	17 244,780	4,05	69 841,36
			9076,2*1,9 "uloženie výkopu na skládku		17 244,780		
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5 423,000	0,40	2 169,20
			5423 "úprava terénu rozhrnutím zeminy		5 423,000		
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	570,000	2,10	1 197,00
			570 "zahumusovanie hr. 100 mm		570,000		
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	108,300	33,72	3 651,88
			570*0,1*1,9 " nákup ornice		108,300		
9	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávovým semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	5 993,000	1,35	8 090,55
10	M	005720001400.S	Osiavá tráv - semená parkovej zmesi	kg	119,860	10,12	1 212,98
			5993*0,02 "ručné osiatie		119,860		
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11 418,000	0,67	7 650,06
			" Hutnenie pláne				
			9697 "vetvy A, C		9 697,000		
			1052 "vetva B /malá Popradská/		1 052,000		
			512 "dláždený chodník		512,000		
			157 "BUS záliv		157,000		
			Súčet		11 418,000		

D 2

Demolačné práce

351 686,53

12	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	108,000	13,49	1 456,92
			108 "odstránenie exist. ocel. zábradlia		108,000		
13	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	3 120,000	7,42	23 150,40
			2392+728 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		3 120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, - 0,13800t	m2	27,000	4,72	127,44
VV			27 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		27,000		
15	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	13 138,000	1,62	21 283,56
VV			13138 "frézovanie hr. 100 mm		13 138,000		
16	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	10 749,000	1,48	15 908,52
VV			10749 "odstránenie podkladu vozovky hr. 0,2 m		10 749,000		
17	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	11 238,000	12,14	136 429,32
VV			10749 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,25 m		10 749,000		
VV			489 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		489,000		
VV			Súčet		11 238,000		
18	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	11 577,000	1,62	18 754,74
VV			9697+1052 "vybúranie asfaltov hr. 50 mm		10 749,000		
VV			356+472 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		828,000		
VV			Súčet		11 577,000		
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2 078,000	3,91	8 124,98
VV			54 "Rezanie vozovky, bus zastávka š. 10 mm hĺ. 25 mm		54,000		
VV			2024 "Rezanie vozovky š. 10 mm hĺ. 40 mm		2 024,000		
VV			Súčet		2 078,000		
20	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	312,000	6,07	1 893,84
VV			312 " Rezanie vozovky š. 5 mm hĺ. 100 mm		312,000		
21	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	20,000	107,90	2 158,00
22	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	12 348,875	1,35	16 670,98
VV			(2392+728)*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		702,000		
VV			10749*0,25*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,25 m		6 718,125		
VV			489*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		183,375		
VV			108*0,05 "odstránenie exist. oceľ. zábradlia, 50 kg/m		5,400		
VV			(9697+1052)*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov hr. 50 mm		1 343,625		
VV			(356+472)*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		82,800		
VV			13138*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		3 284,500		
VV			27*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		4,050		
VV			20*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		25,000		
VV			Súčet		12 348,875		
23	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	172 884,250	0,27	46 678,75
VV			12348,875*14 " odvoz na skládku do 15 km		172 884,250		
24	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	4 710,925	2,70	12 719,50
VV			(9697+1052)*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov hr. 50 mm		1 343,625		
VV			(356+472)*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		82,800		
VV			13138*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		3 284,500		
VV			Súčet		4 710,925		
25	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	7 632,550	6,07	46 329,58
VV			(2392+728)*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		702,000		
VV			10749*0,25*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,25 m		6 718,125		
VV			489*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		183,375		
VV			27*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		4,050		
VV			20*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		25,000		
VV			Súčet		7 632,550		
D 5.1			Vozovka v mieste frézovania				108 272,75
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 336,000	13,26	44 235,36
VV			3336 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka v mieste frézovania		3 336,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 337,000	13,81	59 893,97
VV		3336+1001 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm, vozovka v mieste frézovania			4 337,000		
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 673,000	0,54	4 143,42
VV		"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"					
VV		2*3336+1001 "vozovka v mieste frézovania			7 673,000		
D		5.2	Nová vozovka vetvy A a C				938 291,87
29	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9 697,000	13,26	128 582,22
VV		9697 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
30	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9 697,000	13,81	133 915,57
VV		9697 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm, vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	19 394,000	0,54	10 472,76
VV		"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"					
VV		2*9697 "vozovka na vetvách A, C			19 394,000		
32	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	9 697,000	20,97	203 346,09
VV		9697 "asfaltový betón, AC 22 P I; CA 30/45; 80 mm, vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
33	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	9 697,000	0,67	6 496,99
VV		"infiltračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"					
VV		9697 "vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
34	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	9 697,000	20,23	196 170,31
VV		"kamenivo spevnené cementom, CBGM C8/10, CEM III/B, 200 mm					
VV		9697 "vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
35	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9 697,000	7,55	73 212,35
VV		"Štrkodrava fr.0-32 hr. 200 mm					
VV		9697 "vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
36	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	9 697,000	17,53	169 988,41
VV		"Štrkodrava fr.0-63 hr. 500 mm					
VV		9697 "vozovka na vetvách A, C			9 697,000		
37	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	10 667,000	0,67	7 146,89
VV		" zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie					
VV		10667 "vetvy A, C			10 667,000		
38	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	12 800,400	0,70	8 960,28
VV		10667*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva			12 800,400		
D		5.3	Nová vozovka vetva B - malá Popradská				79 165,26
39	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 052,000	13,26	13 949,52
VV		1052 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka na vetve B /malá Popradská/			1 052,000		
40	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 052,000	0,54	568,08
VV		"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"					
VV		1052 "vozovka na vetve B /malá Popradská/			1 052,000		
41	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 052,000	13,81	14 528,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			1052 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/60-75; 50 mm, vozovka na vetve B /malá Popradská/		1 052,000		
42	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 052,000	0,67	704,84
VV			"infiltrračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"				
VV			1052 "vozovka na vetve B /malá Popradská/		1 052,000		
43	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 052,000	20,23	21 281,96
VV			"kamenivo spevnené cementom, CBGM C8/10, CEM III/B, 200 mm				
VV			1052 "vozovka na vetve B /malá Popradská/		1 052,000		
44	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 052,000	7,55	7 942,60
VV			"Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm				
VV			1052 "vozovka na vetve B /malá Popradská/		1 052,000		
45	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	1 052,000	17,53	18 441,56
VV			"Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm				
VV			1052 "vozovka na vetve B /malá Popradská/		1 052,000		
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 158,000	0,67	775,86
VV			" zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie				
VV			1158 "vetva B /malá Popradská/		1 158,000		
47	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 389,600	0,70	972,72
VV			1158*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		1 389,600		
D 5.4			Chodník asfaltový				9 431,86
48	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	356,000	16,72	5 952,32
VV			356 "Asfaltový betón AC 8 O II; 40 mm, asfaltový chodník		356,000		
49	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	356,000	0,67	238,52
VV			"infiltrračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"				
VV			356 "asfaltový chodník		356,000		
50	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,800	182,08	3 241,02
VV			356*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		17,800		
D 5.5			Chodník dláždený				18 813,43
51	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	512,000	13,22	6 768,64
VV			424 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		424,000		
VV			88 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		88,000		
VV			Súčet		512,000		
52	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	466,400	12,27	5 722,73
VV			424 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm		424,000		
VV			424*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		466,400		
53	M	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná	m2	96,800	15,38	1 488,78
VV			88 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm		88,000		
VV			88*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		96,800		
54	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	512,000	9,44	4 833,28
VV			" Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm				
VV			512 "chodník dláždený		512,000		
D 5.6			BUS záliv				45 616,19
55	K	916362111.S1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	55,500	74,18	4 116,99
VV			55,5 "osadenie obrubníka typ Kasselský (BUS) 400x290x1000 - do opory C30/37 hr. 200mm		55,500		
56	M	592170003800.S1	Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000	ks	58,275	142,97	8 331,58
VV			55,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		58,275		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	582147111.S	Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm	m2	172,000	47,21	8 120,12
VV			172 "cementobetónový kryt C30/37, XF4; s metličkovou úpravou 220 mm, BUS záliv		172,000		
58	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	172,000	24,06	4 138,32
59	K	388994111.S2	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	150,000	29,67	4 450,50
VV			150 "Chránička DN110 pre el. vedenie (informačná tabuľa - výhľad)		150,000		
60	K	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	172,000	9,44	1 623,68
VV			172 "štrkodrvina 31,5 Cg, hr. 200 mm		172,000		
61	K	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	197,800	6,07	1 200,65
VV			172 "Výstužná dojosá geomreža GGR,R		172,000		
VV			172*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		197,800		
62	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	172,000	22,25	3 827,00
VV			" Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm				
VV			172 "BUS záliv		172,000		
63	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	4,882	1 955,68	9 547,63
VV			1,15*172*2*12,34/1000 "KARI sieť 10/100x100 na ploche 2*157 m2 s rezervou na presahy 15%		4,882		
64	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	172,000	0,67	115,24
VV			" zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie				
VV			172 "BUS záliv		172,000		
65	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	206,400	0,70	144,48
VV			172*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		206,400		
D	5.7	Komunikácie - vodorovné značenie					17 182,07
66	K	915940002.S1	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	1,000	337,19	337,19
67	M	404490005600.S	Spomaľovací prah - retardér priebežný 20 km/hod, lxšxv 500x430x50 mm	ks	1,000	584,25	584,25
VV			1 "spomaľovací prah dĺ. 6,0m		1,000		
68	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	24,000	114,64	2 751,36
69	K	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	167,000	4,59	766,53
VV			167 "vodorovné značenie 601 (plná čiara) š. 250 mm - hladký plast		167,000		
70	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	999,000	2,29	2 287,71
VV			829 "vodorovné značenie 601 (plná čiara) š. 120 mm - hladký plast		829,000		
VV			170 "Vodor značenie 622 (plná čiara) š 120 mm - hladký plast		170,000		
VV			Súčet		999,000		
71	K	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	789,000	2,29	1 806,81
VV			789 "vodorovné značenie 602 (prerušovaná č.) š 120 mm - hladký plast		789,000		
72	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	351,100	20,91	7 341,50
VV			24*0,5 "vodorovné značenie 604 stop čiara(plna č.) š 500 mm - hladký plast		12,000		
VV			21.6 "smerové šípky 630 (1,2 m2), - hladký plast		21,600		
VV			31,5 "autob. zastávky + nápis, symb. postíh, symboly - hladký plast		31,500		
VV			28 "Vyšrafovaný priestor (Dopravné tiene) - hladký plast		28,000		
VV			258 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		258,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		351,100		
73	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	258,000	0,94	242,52
VV			258 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		258,000		
74	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 955,000	0,34	664,70
75	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	425,000	0,94	399,50
D 8			Odvodnenie a Rúrové vedenie				170 368,55
76	K	388994111.S1	Chránička D 65, HDPE vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	181,000	22,93	4 150,33
VV			181 "chránička D65 pre verejné osvetlenie		181,000		
77	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1,000	16 589,56	16 589,56
VV			1 " komplet, celková dĺžka 370,00 m		1,000		
78	M	286140001600.S1	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	7 013,47	7 013,47
VV			" Položka zahŕňa:				
VV			" - plastové rúry priame DN 200				
VV			" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
VV			1 " komplet pre celkovú dĺžku 370,00 m		1,000		
79	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	37,000	195,57	7 236,09
VV			37 " Položka zahŕňa:		37,000		
VV			" - výkop				
VV			" - podkladný betón pod spodný diel				
VV			" - osadenie betónových častí UV				
VV			" - osadenie mreže a kalového koša				
80	M	592230001500.S1	Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec	ks	37,000	107,90	3 992,30
VV			37 "Uličný vpust betónový prstenec, Diel horný, diel stredný, diel spodný s odtokom , podkl. betón		37,000		
81	M	592270007200.S1	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	37,000	23,74	878,38
82	K	895941111.S1	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	1,000	195,57	195,57
83	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šacht	ks	4,000	195,57	782,28
84	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	3,000	114,65	343,95
85	K	935115131.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom	m	171,400	316,96	54 326,94
VV			"Položka obsahuje:				
VV			39*4,0 "39ks žľabov dĺžky 4 m s prerušovanou štrbinou		156,000		
VV			11*1,0 "Vpustový kus - komplet - základný 1 m - 11 ks		11,000		
VV			10*0,12 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 10 ks		1,200		
VV			10*0,12 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 10 ks		1,200		
VV			2*1,0 "Čistiaci kus dl. 1 m - 2 ks		2,000		
VV			Súčet		171,400		
VV			"Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť				
VV			6x100x100				
VV			"Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm				
86	K	935115131.S1	Obrubníkový (12 cm) štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom	m	140,240	436,99	61 283,48
VV			"Položka obsahuje:				
VV			27*4,0 "Obrubníkový (12 cm) Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm bez spádu pre zaťaženie tr. D 400 kN dĺžka 1 kusu - 4 m		108,000		
VV			26*1,0 "Vpustový kus - komplet - základný 1 m - 26 ks		26,000		
VV			26*0,12 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 26 ks		3,120		
VV			26*0,12 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 26 ks		3,120		
VV			Súčet		140,240		
VV			"Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť				
VV			6x100x100				
VV			"Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm				
87	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	330,000	13,35	4 405,50
88	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	330,000	20,23	6 675,90
89	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	660,000	3,78	2 494,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

128 098,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	210010602.S1	Chránička delená z HDPE, D 160	m	470,000	40,46	19 016,20
VV			470 "Chránička delená 160mm, HDPE vrátane výkopu ryhy š. 0,35 m, hl. 0,6 m, + zásyp ryhy		470,000		
91	K	919535557.S1	Obetónovanie inž. sietí betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	42,300	182,08	7 701,98
VV			0,3*0,3*470 "obetónovanie bet. C16/20 ako ochrana IS 0,3x0,3xdĺžka		42,300		
92	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	2 078,000	3,64	7 563,92
VV			2024 " Trvalo pružná asfaltová zálievka hr. 10mm hĺbka 40 mm		2 024,000		
VV			54 " Trvalo pružná asfaltová zálievka hr. 10mm hĺbka 25 mm		54,000		
VV			Súčet		2 078,000		
93	K	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	2,550	288,13	734,73
VV			0,15*17 "Betón - úprava vjazdov C35/45 hr. 15 cm		2,550		
94	K	936941322.S1	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS prístrešku	ks	3,000	2 306,29	6 918,87
95	K	936941322.S2	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS označníka	ks	3,000	715,75	2 147,25
96	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	134,000	44,51	5 964,34
97	M	404490007900.S1	Zábradlie dvojradové mestského typu kotvené do betónu, vrátane povrchovej úpravy	m	135,340	76,88	10 404,94
VV			134*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		135,340		
98	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2 392,000	16,18	38 702,56
VV			2392 "Obrubník cestný 120x250x1000 - do opory		2 392,000		
99	M	592170001000.S1	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	2 415,920	6,34	15 316,93
VV			2392*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2 415,920		
100	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	728,000	14,84	10 803,52
101	M	592170003500.S1	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	735,280	3,84	2 823,48
VV			728*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		735,280		

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

13 300,00

102	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
103	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
104	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-002

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

JKSO:
Miesto: Košice

ČS:
Dátum: 12.6.2026

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
MP Construct s.r.o.,

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			198 396,15
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	198 396,15	45 631,11
Cena s DPH v EUR			244 027,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14-07-2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026-002

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Miesto: Košice

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ: mesto Košice

Projektant: MP Construct s.r.o.,

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		198 396,15	244 027,26
101-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Puškinova	198 396,15	244 027,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Objekt:

101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Puškinova

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

MP Construct s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 396,15

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

198 396,15

23,00%

45 631,11

Cena s DPH

v EUR

244 027,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: **14-07-2026**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Objekt:

101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Puškinova

Miesto: Košice

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ: mesto Košice

Projektant: MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

198 396,15

HSV - Práce a dodávky HSV

187 196,15

1 - Zemné práce

10 406,73

2 - Demolačné práce

22 635,39

5 - Komunikácie

0,00

5.1 - Vozovka v mieste frézovania

57 867,27

5.2 - Nová vozovka

9 127,66

5.4 - Chodník asfaltový

28 030,65

5.5 - Chodník dláždený

1 168,17

5.7 - Komunikácie - vodorovné značenie

11 351,76

8 - Odvodnenie a rúrové vedenie

26 030,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce

20 578,10

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

11 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Objekt:

101-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Puškinova

Miesto:

Košice

Dátum:

12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

198 396,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

187 196,15

D 1

Zemné práce

10 406,73

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	217,940	4,45	969,83
	VV		0.25*(376+240) "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m"		154,000		
	VV		0.3*532*0.15 "výkop na úpravu terénu		23,940		
	VV		40 "výkop pre výmenu chodníka hr. 0,15 m		40,000		
	VV		Súčet		217,940		
2	K	113157223.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	87,000	3,91	340,17
	VV		87 "Vybúranie - podkladných vrstiev vozovky hr. 0,3 m		87,000		
3	K	113157225.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	87,000	3,91	340,17
	VV		87 "Vybúranie - výmena podložia vozovky hr. 0,5 m		87,000		
4	K	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	287,540	1,21	347,92
	VV		(376+240)*0,25 "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m"		154,000		
	VV		0.3*532*0.15 "výkop na úpravu terénu		23,940		
	VV		40 "výkop pre výmenu chodníka hr. 0,15 m		40,000		
	VV		87*0,3 "Vybúranie - podkladných vrstiev vozovky hr. 0,3 m		26,100		
	VV		87*0,5 "Vybúranie - výmena podložia vozovky hr. 0,5 m		43,500		
	VV		Súčet		287,540		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 025,560	0,13	523,32
	VV		14*287.540 "odvoz na skládku do 15 km		4 025,560		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	287,540	0,13	37,38
7	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	546,326	4,05	2 212,62
	VV		287,540*1,9 "uloženie výkopu na skládku		546,326		
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	532,000	0,40	212,80
	VV		532 "úprava terénu rozhrnutím zeminy		532,000		
9	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	532,000	2,10	1 117,20
	VV		532 "zahumusovanie hr. 100 mm		532,000		
10	M	103640000100.S	<i>Zemina pre terénne úpravy - ornica</i>	t	101,080	33,72	3 408,42
	VV		532*0,1*1,9 " nákup ornice		101,080		
11	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	532,000	1,35	718,20
12	M	005720001400.S	<i>Ošivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	kg	10,640	10,12	107,68
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	106,000	0,67	71,02
	VV		" Hutnenie pláne				
	VV		87 "nová vozovka		87,000		
	VV		19 "dláždený chodník		19,000		
	VV		Súčet		106,000		

D 2

Demolačné práce

22 635,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	1 870,000	1,44	2 692,80
VV					1 870,000		
15	K	113157341.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	1 069,000	2,36	2 522,84
VV					1 069,000		
16	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	616,000	7,42	4 570,72
VV					616,000		
17	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, - 0,13800t	m2	6,000	4,72	28,32
VV					6,000		
18	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	133,000	12,14	1 614,62
VV					87,000		
VV					46,000		
VV					133,000		
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	301,000	3,91	1 176,91
VV					301,000		
VV					301,000		
20	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	423,000	6,07	2 567,61
VV					423,000		
21	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	5,000	107,90	539,50
22	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	790,875	1,35	1 067,68
VV					138,600		
VV					54,375		
VV					17,250		
VV					106,900		
VV					467,500		
VV					6,250		
VV					790,875		
23	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 072,250	0,27	2 989,51
VV					11 072,250		
24	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	574,400	2,70	1 550,88
VV					106,900		
VV					467,500		
VV					574,400		
25	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	216,475	6,07	1 314,00
VV					138,600		
VV					54,375		
VV					17,250		
VV					6,250		
VV					216,475		
D 5 Komunikácie							0,00
D 5.1 Vozovka v mieste frézovania							57 867,27
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 783,000	13,26	23 642,58
VV					1 783,000		
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 317,900	13,81	32 010,20
VV					2 317,900		
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 100,900	0,54	2 214,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m ² - celková plocha"				
W			2*1783+0,3*1783 "vozovka v mieste frézovania"		4 100,900		
D	5.2		Nová vozovka				9 127,66
29	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	87,000	13,26	1 153,62
W			87 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka na novej vozovke"		87,000		
30	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	174,000	13,81	2 402,94
W			2*87 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm, nová vozovka"		174,000		
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	174,000	0,54	93,96
W			"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m ² - celková plocha"				
W			2*87 "nová vozovka"		174,000		
32	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	87,000	0,67	58,29
W			"infiltračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m ² - celková plocha"				
W			87 "nová vozovka"		87,000		
33	K	567134215.S1	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 250 mm	m ²	87,000	31,56	2 745,72
W			87 "Pokladový betón hr. 250 mm C16/20"		87,000		
34	K	564861111.S2	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	87,000	11,46	997,02
W			"Štrkodrava fr.0-32 hr. 300 mm"				
W			87 "nová vozovka"		87,000		
35	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m ²	87,000	17,53	1 525,11
W			"Štrkodrava fr.0-63 hr. 500 mm"				
W			87 "nová vozovka"		87,000		
36	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m ²	100,000	0,67	67,00
W			"zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie"				
W			100 "nová vozovka"		100,000		
37	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	120,000	0,70	84,00
W			100*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva"		120,000		
D	5.4		Chodník asfaltový				28 030,65
38	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 058,000	16,72	17 689,76
W			1058 "Asfaltový betón AC 8 O II; 40 mm, asfaltový chodník"		1 058,000		
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	1 058,000	0,67	708,86
W			"infiltračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m ² - celková plocha"				
W			1058 "asfaltový chodník"		1 058,000		
40	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	52,900	182,08	9 632,03
W			1058*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20"		52,900		
D	5.5		Chodník dláždený				1 168,17
41	K	594411120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m ²	6,000	60,69	364,14
W			6 "kladenie rozobratej kamennej dlažby chodníka do malty"		6,000		
42	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m ²	19,000	13,22	251,18
W			11 "Zámková dlažba sivá hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom"		11,000		
W			8 "Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom"		8,000		
W			Súčet		19,000		
43	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m ²	12,100	12,27	148,47
W			11 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm"		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		11*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		12,100			
44	M	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná	m2	8,800	15,38	135,34
VV		8 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm		8,000			
VV		8*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		8,800			
45	K	564861111.S2	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	19,000	14,16	269,04
VV		" Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm					
VV		19 "chodník dláždený		19,000			
D		5.7	Komunikácie - vodorovné značenie				11 351,76
46	K	915940002.S1	Demontaž a spätná montáž spomaľovacieho prahu	ks	1,000	337,19	337,19
47	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	45,000	114,65	5 159,25
48	K	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	6,000	4,59	27,54
VV		6 "vodorovné značenie (plná čiara) š. 250 mm - hladký plast		6,000			
49	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	520,000	2,29	1 190,80
VV		520 "vodorovné značenie š. 120 mm - hladký plast		520,000			
VV		Súčet		520,000			
50	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	173,300	20,91	3 623,70
VV		58,3 "nápis, symb. postih, symboly - hladký plast		58,300			
VV		115 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		115,000			
VV		Súčet		173,300			
51	K	915709113.S	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	115,000	0,94	108,10
VV		115 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		115,000			
52	K	915715115.S1	Prvky pre nevidiacich červená farba - Studený plast	m2	26,000	22,25	578,50
VV		26 "štruktúr. vodor.značenia a piktogramy metódou stierkovania studeným plastom Kaltplastik na rôzne povrchy bez nutnosti zásahu do pôvod. konštr.		26,000			
53	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	571,000	0,34	194,14
VV		6 "Vodor značenie (plná čiara) š 250 mm - hladký plast		6,000			
VV		520 "Vodor značenie (plná čiara) š 120 mm - hladký plast		520,000			
VV		45 " prechody pre chodcov - vodiace pásy		45,000			
VV		Súčet		571,000			
54	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	141,000	0,94	132,54
VV		115 " predznačenie pre prechody pre chodcov 610		115,000			
VV		26 " predznačenie pre prvky pre nevidiacich - studený plast		26,000			
VV		Súčet		141,000			
D		8	Odvodnenie a rúrové vedenie				26 030,42
55	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m	m	90,000	22,93	2 063,70
VV		60+30 "Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m		90,000			
56	M	286140001600.S1	Materiál pre kanalizačné pripojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	1 753,41	1 753,41
VV		" Položka zahŕňa:					
VV		"- plastové rúry priame DN 200					
VV		"- tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku					
VV		1 " komplet pre celkovú dĺžku 90,00 m		1,000			
57	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	195,57	1 760,13
VV		9 " Položka zahŕňa:		9,000			
VV		"- výkop					
VV		"- podkladný betón pod spodný diel					
VV		"- osadenie betónových častí UV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" - osadenie mreže a kalového koša				
58	M	592230001500.S1	Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec	ks	9,000	107,90	971,10
59	M	592270007200.S1	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	3,000	23,74	71,22
60	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	3,000	125,81	377,43
61	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	12,000	195,57	2 346,84
62	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	12,000	150,95	1 811,40
63	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	9,000	114,65	1 031,85
64	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žlab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	31,440	395,82	12 444,58
VV			"Položka obsahuje:				
VV			6*4,0 "6ks žlabov dĺžky 4 m s prerušovanou štrbinou		24,000		
VV			6*1,0 "Vpustový kus - komplet - základný 1 m - 6 ks		6,000		
VV			6*0,12 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 6 ks		0,720		
VV			6*0,12 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 6 ks		0,720		
VV			Súčet		31,440		
VV			"28 m2 - Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť				
VV			6x100x100				
VV			"28m2 - Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm				
65	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	34,000	13,35	453,90
66	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	34,000	20,23	687,82
67	K	919726712.S2	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	68,000	3,78	257,04
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				20 578,10
68	K	914001111.S1	Osadenie zvislých značiek nových zákl. rozmer vrátane základu pre značku a výkopu	ks	7,000	33,72	236,04
69	M	404410000100.S1	Dopravná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	7,000	125,44	878,08
70	M	404490030910.S	Flexibilný slpik d 60 mm do betónového základu, pre dopravné značenia	ks	7,000	424,86	2 974,02
71	K	210010602.S1	Chránička delená z HDPE, D 160	m	30,000	40,46	1 213,80
VV			30 "Chránička delená 160mm, HDPE vrátane výkopu ryhy š. 0,35 m, hl. 0,6 m, + zásyp ryhy		30,000		
72	K	919535557.S1	Obetónovanie inž. sietí betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	2,700	182,08	491,62
VV			0,3*0,3*30 "obetónovanie bet. C16/20 ako ochrana IS 0,3x0,3xdĺžka		2,700		
73	K	289473212.S	Dvojvrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-200 mm	m2	8,000	87,67	701,36
VV			8 "Úprava exist. kamennej dlažby škárovaním - kamenný žlab š. 0,5 m, dĺ. 16 m		8,000		
74	K	919726712.S1	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	301,000	3,64	1 095,64
VV			301 " Trvalo pružná asfaltová zálievka hr. 10mm hĺbka 40 mm		301,000		
75	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	376,000	16,19	6 087,44
VV			376 "Obrubník cestný 120x250x1000 - do opory		376,000		
76	M	592170001000.S1	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	379,760	6,34	2 407,68
VV			376*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		379,760		
77	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	240,000	14,84	3 561,60
78	M	592170003500.S1	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	242,400	3,84	930,82
VV			240*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		242,400		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				11 200,00
79	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
80	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-002
Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

JKSO:
Miesto: Košice

ČS:
Dátum: 12.6.2026

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
MP Construct s.r.o.,

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	284 449,16
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	284 449,16	65 423,31

Cena s DPH	v	EUR	349 872,47
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14 -07- 2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026-002

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Miesto: Košice

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ: mesto Košice

Projektant: MP Construct s.r.o.,

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		284 449,16	349 872,47
102-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Zbrojničná	284 449,16	349 872,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026
Objekt:
102-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Zbrojničná

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
mesto Košice

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Projektant:
MP Construct s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 12.06.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		284 449,16	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	284 449,16	23,00%	65 423,31
Cena s DPH		v EUR	349 872,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14 -07- 2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Objekt:

102-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Zbrojničná

Miesto:

Košice

Dátum:

12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

284 449,16

HSV - Práce a dodávky HSV

273 249,16

1 - Zemné práce	28 517,17
2 - Demolačné práce	35 633,52
5.1 - Vozovka v mieste frézovania	18 860,50
5.2 - Nová vozovka	106 630,67
5.4 - Chodník asfaltový - výmena krytu	19 886,41
5.5 - Chodník asfaltový - komplet	2 633,89
5.7 - Komunikácie - vodorovné značenie	6 422,58
8 - Odvodnenie a rúrové vedenie	28 565,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce	26 098,75
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	11 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026

Objekt:

102-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Zbrojničná

Miesto: Košice

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ: mesto Košice

Projektant: MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

284 449,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

273 249,16

D 1

Zemné práce

28 517,17

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	158,600	4,45	705,77
	W		0.25*(323+177) "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m"		125,000		
	W		0.3*510*0.15 "výkop na úpravu terénu		22,950		
	W		71*0.15 "výkop pre výmenu chodníka hr. 0,15 m		10,650		
	W		Súčet		158,600		
2	K	113157323.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 417,000	1,89	2 678,13
	W		1417 "Vybúranie - podkladných vrstiev vozovky hr. 0,3 m		1 417,000		
3	K	113157325.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	1 417,000	3,37	4 775,29
	W		1417 "Vybúranie - výmena podložia vozovky hr. 0,5 m		1 417,000		
4	K	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 292,200	1,21	1 563,56
	W		(323+177)*0,25 "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m"		125,000		
	W		0.3*510*0.15 "výkop na úpravu terénu		22,950		
	W		71*0.15 "výkop pre výmenu chodníka hr. 0,15 m		10,650		
	W		1417*0,3 "Vybúranie - podkladných vrstiev vozovky hr. 0,3 m		425,100		
	W		1417*0,5 "Vybúranie - výmena podložia vozovky hr. 0,5 m		708,500		
	W		Súčet		1 292,200		
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18 090,800	0,13	2 351,80
	W		14*1292.2 "odvoz na skládku do 15 km		18 090,800		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 292,200	0,13	167,99
7	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	2 455,180	4,05	9 943,48
	W		1292,2*1,9 "uloženie výkopu na skládku		2 455,180		
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	510,000	0,40	204,00
	W		510 "úprava terénu rozhrnutím zeminy		510,000		
9	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	510,000	2,10	1 071,00
	W		510 "zahumusovanie hr. 100 mm		510,000		
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	96,900	33,72	3 267,47
	W		510*0,1*1,9 " nákup ornice		96,900		
11	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	510,000	1,35	688,50
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,200	10,12	103,22
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 488,000	0,67	996,96
	W		" Hutnenie pláne				
	W		1417 "nová vozovka		1 417,000		
	W		71 "dláždený chodník		71,000		
	W		Súčet		1 488,000		

D 2

Demolačné práce

35 633,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	2 087,000	1,44	3 005,28
	VV		2087 "frézovanie hr. 100 mm		2 087,000		
15	K	113157341.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	960,000	2,36	2 265,60
	VV		960 "Vybúranie povrchu chodníka - asfalty hr. 40 mm		960,000		
16	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	500,000	7,42	3 710,00
	VV		500 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		500,000		
17	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 015,000	12,14	12 322,10
	VV		712 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,20 m		712,000		
	VV		303 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		303,000		
	VV		Súčet		1 015,000		
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	270,000	3,91	1 055,70
	VV		270 "Rezanie vozovky š. 10 mm hl. 40 mm		270,000		
	VV		Súčet		270,000		
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	75,000	6,07	455,25
	VV		75 " Rezanie vozovky š. 5 mm hl. 100 mm		75,000		
20	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	12,000	107,90	1 294,80
21	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 214,875	1,35	1 640,08
	VV		500*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		112,500		
	VV		712*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		356,000		
	VV		303*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		113,625		
	VV		960*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		96,000		
	VV		2087*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		521,750		
	VV		12*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		15,000		
	VV		Súčet		1 214,875		
22	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17 008,250	0,27	4 592,23
	VV		1214,875*14 " odvoz na skládku do 15 km		17 008,250		
23	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	617,750	2,70	1 667,93
	VV		960*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		96,000		
	VV		2087*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		521,750		
	VV		Súčet		617,750		
24	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	597,125	6,07	3 624,55
	VV		500*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		112,500		
	VV		712*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		356,000		
	VV		303*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		113,625		
	VV		12*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		15,000		
	VV		Súčet		597,125		
D 5.1			Vozovka v mieste frézovania				18 860,50
25	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	670,000	13,26	8 884,20
	VV		670 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka v mieste frézovania		670,000		
26	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	670,000	13,81	9 252,70
	VV		670 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm, vozovka v mieste frézovania		670,000		
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 340,000	0,54	723,60
	VV		"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"				
	VV		2*670 "vozovka v mieste frézovania		1 340,000		
D 5.2			Nová vozovka				106 630,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 417,000	13,26	18 789,42
VV			1417 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka na novej vozovke		1 417,000		
29	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 417,000	13,81	19 568,77
VV			1417 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm, nová vozovka		1 417,000		
30	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 417,000	0,54	765,18
VV			"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"				
VV			1417 "nová vozovka		1 417,000		
31	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 417,000	0,67	949,39
VV			"infiltračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"				
VV			1417 "nová vozovka		1 417,000		
32	K	567133825.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 417,000	20,23	28 665,91
VV			1417 "Kamenivo spevnené cementom, CBGM C5/6, CEM III/B, hr. 200 mm		1 417,000		
33	K	564861111.S2	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 417,000	7,55	10 698,35
VV			"Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm				
VV			1417 "nová vozovka		1 417,000		
34	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	1 417,000	17,53	24 840,01
VV			"Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm				
VV			1417 "nová vozovka		1 417,000		
35	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 558,700	0,67	1 044,33
VV			" zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie				
VV			1,1*1417 "nová vozovka		1 558,700		
36	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 870,440	0,70	1 309,31
VV			1558,7*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		1 870,440		
D	5.4	Chodník asfaltový - výmena krytu					19 886,41
37	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	717,000	16,72	11 988,24
VV			717 "Asfaltový betón AC 8 O II; 40 mm, asfaltový chodník		717,000		
38	K	578141111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 40 mm	m2	13,200	67,44	890,21
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	717,000	0,67	480,39
VV			"infiltračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"				
VV			717 "asfaltový chodník		717,000		
40	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	35,850	182,08	6 527,57
VV			717*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		35,850		
D	5.5	Chodník asfaltový - komplet					2 633,89
41	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	71,000	16,72	1 187,12
VV			71 "Asfaltový betón AC 8 O II; 40 mm, asfaltový chodník		71,000		
42	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	71,000	0,67	47,57
VV			"infiltračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"				
VV			71 "asfaltový chodník		71,000		
43	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,100	126,27	896,52
VV			71*0,1 "Pokladový betón hr. 100 mm C16/20		7,100		
44	K	564861111.S3	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	71,000	7,08	502,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			" Štrkodrva fr.0-32 hr. 150 mm				
W			71 "chodník dláždený		71,000		
D	5.7		Komunikácie - vodorovné značenie				6 422,58
45	K	915940002.S1	Demontáž a spätná montáž zvislých dopr. značiek vrátane bet. pätky	ks	6,000	337,19	2 023,14
46	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	11,000	114,64	1 261,04
47	K	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	38,000	4,59	174,42
W			38 "vodorovné značenie (plná čiara) š. 250 mm - hladký plast		38,000		
48	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	370,000	2,29	847,30
W			370 "vodorovné značenie š. 120 mm - hladký plast		370,000		
W			Súčet		370,000		
49	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	48,600	20,91	1 016,23
W			0,6 "nápis, symb. postih, symboly - hladký plast		0,600		
W			48 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		48,000		
W			Súčet		48,600		
50	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	48,000	0,94	45,12
W			48 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		48,000		
51	K	915715115.S1	Prvky pre nevidiacich červená farba - Studený plast	m2	39,000	22,25	867,75
W			39 "štruktúr. vodor.značenia a piktogramy metódou stierkovania studeným plastom Kaltplastik na rôzne povrchy bez nutnosti zásahu do pôvod. konštr.		39,000		
52	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	419,000	0,34	142,46
W			38 "Vodor značenie (plná čiara) š 250 mm - hladký plast		38,000		
W			370 "Vodor značenie (plná čiara) š 120 mm - hladký plast		370,000		
W			11 " prechody pre chodcov - vodiace pásy		11,000		
W			Súčet		419,000		
53	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	48,000	0,94	45,12
W			48 " predznačenie pre prechody pre chodcov 610		48,000		
D	8		Odvodnenie a rúrové vedenie				28 565,67
54	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	m	130,000	22,93	2 980,90
W			130 "Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'		130,000		
55	M	286140001600.S1	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	2 023,12	2 023,12
W			" Položka zahŕňa:				
W			" - plastové rúry priame DN 200				
W			" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
W			1 " komplet pre celkovú dĺžku 130,00 m		1,000		
56	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	13,000	195,57	2 542,41
W			13 " Položka zahŕňa:		13,000		
W			" - výkop				
W			" - podkladný betón pod spodný diel				
W			" - osadenie betónových častí UV				
W			" - osadenie mreže a kalového koša				
57	M	592230001500.S1	Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec	ks	13,000	107,90	1 402,70
58	M	592270007200.S1	Kalový koš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	7,000	23,74	166,18
59	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	7,000	125,81	880,67
60	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šacht	ks	10,000	195,57	1 955,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	10,000	150,95	1 509,50
62	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	11,000	114,65	1 261,15
63	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	31,440	395,82	12 444,58
	VV		"Položka obsahuje:				
	VV		6*4,0 "6ks žľabov dĺžky 4 m s prerušovanou štrbinou		24,000		
	VV		6*1,0 "Vpusťový kus - komplet - základný 1 m - 6 ks		6,000		
	VV		6*0,12 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 6 ks		0,720		
	VV		6*0,12 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 6 ks		0,720		
	VV		Súčet		31,440		
	VV		"28 m2 - Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť				
	VV		6x100x100				
	VV		"28m2 - Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm				
64	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	34,000	13,35	453,90
65	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	34,000	20,23	687,82
66	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	68,000	3,78	257,04
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							26 098,75
67	K	581120115.S1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, hr. 150 mm	m2	4,000	22,78	91,12
	VV		4 "betón vjazdu - úprava C35/45 hr. 15 cm, povrchová úprava - metlickovaním		4,000		
68	K	210010602.S1	Chránička delená z HDPE, D 160	m	130,000	40,46	5 259,80
	VV		130 "Chránička delená 160mm, HDPE vrátane výkopu ryhy š. 0,35 m, hl. 0,6 m, + zásyp ryhy		130,000		
69	K	919535557.S1	Obetónovanie inž. sietí betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	43,200	182,08	7 865,86
	VV		0,3*0,3*(380+100) "obetónovanie bet. C16/20 ako ochrana IS 0,3x0,3xdĺžka		43,200		
70	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	270,000	3,64	982,80
	VV		270 " Trvalo pružná asfaltová zálievka hr. 10mm hĺbka 40 mm		270,000		
71	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	323,000	16,18	5 226,14
	VV		323 "Obrubník cestný 120x250x1000 - do opory		323,000		
72	M	592170001000.S1	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	326,230	6,34	2 068,30
	VV		323*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		326,230		
73	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	246,000	14,84	3 650,64
	VV		246 "Obrubník chodníkový 80x250x1000 - do opory		246,000		
74	M	592170003500.S1	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	248,460	3,84	954,09
	VV		246*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		248,460		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							11 200,00
75	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
76	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
77	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-005
Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

JKSO:
Miesto: Košice

ČS:
Dátum: 12.6.2026

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
MP Construct s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 106 547,98
DPH	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 2 106 547,98	Výška dane 484 506,04
Cena s DPH v EUR			2 591 054,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14-07-2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-005

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Miesto: Košice

Dátum: 12.06.2026

Objednávateľ: mesto Košice

Projektant: MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 106 547,98	2 591 054,02
104-00	Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova II.etapa	2 106 547,98	2 591 054,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt: 104-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova II.etapa

JKSO:	ČS:
Miesto: Košice	Dátum: 12.06.2026
Objednávateľ:	IČO:
mesto Košice	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 31651518
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	IČ DPH: SK2020490274
Projektant:	IČO:
MP Construct s.r.o.	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 106 547,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 106 547,98	23,00%	484 506,04
Cena s DPH			2 591 054,02
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 14-07-2026
-----------------	----------	----------------------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Objekt:

104-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova II.etapa

Miesto:

Košice

Dátum:

12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 106 547,98

HSV - Práce a dodávky HSV

2 092 892,86

1 - Zemné práce	88 725,22
2 - Demolačné práce	285 226,38
5.1 - Vozovka v mieste frézovania	586 440,88
5.2 - Nová vozovka	443 561,01
5.4 - Chodník asfaltový	51 901,75
5.5 - Chodník dláždený	41 271,93
5.6 - BUS záliv	90 279,62
5.7 - Komunikácie - vodorovné značenie	49 278,35
8 - Odvodnenie a Rúrové vedenie	303 062,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce	153 144,78
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	13 655,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Objekt:

104-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova II.etapa

Miesto:

Košice

Dátum:

12.06.2026

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 106 547,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 092 892,86

D 1

Zemné práce

88 725,22

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 586,440	4,45	20 409,66
---	---	-------------	---	----	-----------	------	-----------

W 0.25*(3251+1234+617)+0.2*5507*0.15+0.3*0.15*464 "výkop pre vybudovanie obrubníkov 0,25m3/m' + úprava terénu 1 461,590

W 0.55*(3994+534+53) "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m 2 519,550

W 0.55*(293+51) "výkop pre výmenu podložia BUS hr. 0,55 m 189,200

W 2774*0.15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m 416,100

W Súčet 4 586,440

2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4 723,245	1,21	5 715,13
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

W 0.5*(0.25*(3251+1234+617)+0.2*5507*0.15+0.3*0.15*464) "50% výkopu pre vybudovanie obrubníkov 0,25m3/m' 730,795

W 0.55*(3994+534+53) "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m 2 519,550

W 0.55*(293+51) "výkop pre výmenu podložia BUS hr. 0,55 m 189,200

W 2774*0.15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m 416,100

W 4338*0,2 "vybudovanie podkladu vozovky hr. 0,2m 867,600

W Súčet 4 723,245

3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	66 125,430	0,13	8 596,31
---	---	-------------	--	----	------------	------	----------

W 14*4723,245"odvoz na skládku do 15 km 66 125,430

4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	4 723,245	0,13	614,02
---	---	-------------	---	----	-----------	------	--------

W 4723,245 "uloženie výkopu na skládku 4 723,245

5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	8 974,166	4,05	36 345,37
---	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

W 4723,245*1,9 "uloženie výkopu na skládku 8 974,166

6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5 971,000	0,40	2 388,40
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

W 5971 "úprava terénu rozhrnutím zeminy 5 971,000

7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	140,000	2,10	294,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W 140 "zahumusovanie hr. 100 mm 140,000

8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	26,600	33,72	896,95
---	---	----------------	------------------------------------	---	--------	-------	--------

W 140*0,1*1,9 " nákup ornice 26,600

9	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	6 111,000	1,35	8 249,85
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

10	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	122,220	10,12	1 236,87
----	---	----------------	------------------------------------	----	---------	-------	----------

11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 938,300	0,67	3 978,66
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

W " Hutnenie pláne

W 4477 "nová vozovka 4 477,000

W 1117.3 "dláždený chodník 1 117,300

W 344 "BUS záliv 344,000

W Súčet 5 938,300

D 2

Demolačné práce

285 226,38

12	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	4 946,000	7,42	36 699,32
----	---	--------------	---	---	-----------	------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3251+1234+367+94 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		4 946,000		
13	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, - 0,13800t	m2	384,000	4,72	1 812,48
			262+122 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		384,000		
14	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	23 113,000	1,62	37 443,06
			23113 "frézovanie hr. 100 mm		23 113,000		
15	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	4 338,000	1,48	6 420,24
			(4287+51) "odstránenie podkladu vozovky hr. 0,2 m		4 338,000		
16	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7 112,000	12,14	86 339,68
			4338 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		4 338,000		
			2774 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		2 774,000		
			Súčet		7 112,000		
17	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3 237,000	2,36	7 639,32
			3237 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		3 237,000		
			Súčet		3 237,000		
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4 172,000	3,91	16 312,52
			132 "Rezanie vozovky, bus zastávka š. 10 mm hl. 25 mm		132,000		
			4040 "Rezanie vozovky š. 10 mm hl. 40 mm		4 040,000		
			Súčet		4 172,000		
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 264,000	6,07	7 672,48
			1264 " Rezanie vozovky š. 5 mm hl. 100 mm		1 264,000		
20	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	72,000	107,90	7 768,80
21	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	10 571,650	1,35	14 271,73
			(3251+1234+367+94)*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		1 112,850		
			384*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		57,600		
			23113*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		5 778,250		
			4338*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		2 169,000		
			2774*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		1 040,250		
			3237*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		323,700		
			72*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		90,000		
			Súčet		10 571,650		
22	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	148 003,100	0,13	19 240,40
			10571,65*14 " odvoz na skládku do 15 km		148 003,100		
23	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	6 101,950	2,70	16 475,27
			23113*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		5 778,250		
			3237*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodníka hr. 40 mm		323,700		
			Súčet		6 101,950		
24	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	4 469,700	6,07	27 131,08
			(3251+1234+367+94)*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		1 112,850		
			384*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		57,600		
			4338*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		2 169,000		
			2774*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		1 040,250		
			72*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		90,000		
			Súčet		4 469,700		
D	5.1		Vozovka v mieste frézovania				586 440,88
25	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18 160,000	13,26	240 801,60
			18160 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm, vozovka v mieste frézovania		18 160,000		
26	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23 608,000	13,81	326 026,48
			23608 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm, vozovka v mieste frézovania		23 608,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	36 320,000	0,54	19 612,80
	W		"spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"				
	W		2*18160 "vozovka v mieste frézovania"		36 320,000		
D	5.2		Nová vozovka				443 561,01
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 477,000	13,26	59 365,02
	W		4477 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm		4 477,000		
29	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 477,000	13,81	61 827,37
	W		4477 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm		4 477,000		
30	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 954,000	0,54	4 835,16
	W		2*4477 "spojovací postrek, emulzný, PS, A, 0,5 kg/m2 - celková plocha"		8 954,000		
31	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	4 477,000	20,97	93 882,69
	W		4477 "asfaltový betón, AC 22 P I; CA 30/45; 80 mm		4 477,000		
32	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	4 477,000	1,35	6 043,95
33	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	5 148,550	0,97	4 994,09
	W		4477*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		5 148,550		
34	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	4 477,000	0,67	2 999,59
	W		4477 "infiltrračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"		4 477,000		
35	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	4 477,000	20,23	90 569,71
	W		4477 "kamenivo spevnené cementom, CBGM C8/10, CEM III/B, 200 mm		4 477,000		
36	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4 477,000	7,55	33 801,35
	W		4477 " Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm		4 477,000		
37	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	4 477,000	17,53	78 481,81
	W		4477 " Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm		4 477,000		
38	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	4 477,000	0,67	2 999,59
	W		4477 " zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie		4 477,000		
39	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	5 372,400	0,70	3 760,68
	W		4477*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		5 372,400		
D	5.4		Chodník asfaltový				51 901,75
40	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 959,000	16,72	32 754,48
	W		1959 "Asfaltový betón AC 8 O II; 40 mm, asfaltový chodník		1 959,000		
41	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 959,000	0,67	1 312,53
	W		"infiltrračný postrek, emulzný, PI; A 0.8kg/m2 - celková plocha"				
	W		1959 "asfaltový chodník		1 959,000		
42	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	97,950	182,08	17 834,74
	W		1959*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		97,950		
D	5.5		Chodník dláždený				41 271,93
43	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	1 127,300	13,22	14 902,91
	W		950 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		950,000		
	W		177,3 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		177,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		1 127,300		
44	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	1 045,000	12,27	12 822,15
VV			950 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm		950,000		
VV			950*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1 045,000		
45	M	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná	m2	195,030	15,38	2 999,56
VV			177,3 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm		177,300		
VV			177,3*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		195,030		
46	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 117,300	9,44	10 547,31
VV			" Štrkodrava fr.0-32 hr. 200 mm				
VV			1117,3 "chodník dláždený		1 117,300		
D 5.6			BUS záliv				90 279,62
47	K	916362111.S1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	114,000	74,18	8 456,52
VV			114 "osadenie obrubníka typ Kasselský (BUS) 400x290x1000 - do opory C30/37 hr. 200mm		114,000		
48	M	592170003800.S1	Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000	ks	119,700	142,97	17 113,51
VV			114*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		119,700		
49	K	582147111.S	Kryt cementobetónový s klznými trhami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm	m2	344,000	47,21	16 240,24
VV			344 "cementobetónový kryt C30/37, XF4; s metličkovou úpravou 220 mm, BUS záliv		344,000		
50	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	344,000	24,06	8 276,64
51	K	388994111.S2	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	300,000	29,67	8 901,00
VV			300 "Chránička DN110 pre el. vedenie (informačná tabuľa - výhľad)		300,000		
52	K	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	344,000	9,44	3 247,36
VV			344 "štrkodrina 31,5 Cg, hr. 200 mm		344,000		
53	K	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosa z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	395,600	6,07	2 401,29
VV			344 "Výstužná dojosá geomreža GGR,R		344,000		
VV			344*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		395,600		
54	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	344,000	17,53	6 030,32
VV			" Štrkodrava fr.0-63 hr. 500 mm				
VV			344 "BUS záliv		344,000		
55	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	9,763	1 955,68	19 093,30
VV			1,15*344*2*12,34/1000 "KARI sieť 10/100x100 na ploche 2*457 m2 s rezervou na presahy 15%		9,763		
56	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	344,000	0,67	230,48
VV			" zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie				
VV			344 "BUS záliv		344,000		
57	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	412,800	0,70	288,96
VV			344*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		412,800		
D 5.7			Komunikácie - vodorovné značenie				49 278,35
58	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	4 113,000	0,34	1 398,42
59	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 020,000	0,94	958,80
60	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	148,000	114,64	16 966,72
61	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	2 203,000	2,29	5 044,87
VV			1798 "vodorovné značenie 601 (plná čiara) š. 120 mm - hladký plast		1 798,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			405 "vodorovné značenie 622 (plná čiara.) š 120 mm - hladký plast		405,000		
			Súčet		2 203,000		
62	K	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 910,000	2,29	4 373,90
			1910 "vodorovné značenie 602 (prerušovaná č.) š 120 mm - hladký plast		1 910,000		
63	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	916,000	20,91	19 153,56
			79,4 "smerové šípky 630 (1,2 m2), - hladký plast		79,400		
			30,6 "autob. zastávky + nápis, symb. postih, symboly - hladký plast		30,600		
			306 "Vyšrafovaný priestor (Dopravné tieň) - hladký plast		306,000		
			500 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		500,000		
			Súčet		916,000		
64	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balitínovú - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	500,000	0,94	470,00
			500 "prechody pre chodcov 610 - štrukturovaný plast		500,000		
65	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	104,000	8,77	912,08
D 8 Odvodnenie a Rúrové vedenie							303 062,94
66	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1,000	79 629,90	79 629,90
			1 " komplet, celková dĺžka 690,00 m		1,000		
67	M	286140001600.S1	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	33 718,62	33 718,62
			" Položka zahŕňa:				
			" - plastové rúry priame DN 200				
			" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
			1 " komplet pre celkovú dĺžku 690,00 m		1,000		
68	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	67,000	195,57	13 103,19
			67 " Položka zahŕňa:		67,000		
			" - výkop				
			" - podkladný betón pod spodný diel				
			" - osadenie betónových častí UV				
69	K	895941111.S2	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	391,14	1 955,70
			5 " Položka zahŕňa:		5,000		
			" - odbúranie pôvodného vpustu				
			" - podkladný betón pod spodný diel				
			" - osadenie betónových častí UV				
			" - osadenie mreže a kalového koša				
70	M	592230001500.S1	Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec	ks	72,000	107,90	7 768,80
			72 "Uličný vpust betónový prstenec, Diel horný, diel stredný, diel spodný s odtokom , podkl. betón		72,000		
71	M	592270007200.S1	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	5,000	23,74	118,70
72	M	552410003500.S1	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	5,000	125,81	629,05
73	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šacht	ks	30,000	195,57	5 867,10
74	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	25,000	114,65	2 866,25
75	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žlab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	146,720	395,82	58 074,71
			"Položka obsahuje:				
			28*4,0 "žlaby dĺžky 4 m s prerušovanou štrbinou		112,000		
			28*1,0 "Vpustový kus - komplet - základný 1 m - 28 ks		28,000		
			28*0,12 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 28 ks		3,360		
			28*0,12 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 28 ks		3,360		
			Súčet		146,720		
			"Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť 6x100x100				
			"Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm				
76	K	935115131.S2	Obrubníkový (12 cm) štrbinový odvodňovací betónový žlab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	204,360	402,71	82 297,82
			"Položka obsahuje:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		39*4,0 "Obrubníkový (12 cm) Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm so spádom, zaťaženie tr. D 400 kN dĺžka 1 kus - 4 m		156,000		
	W		39*1,0 "Vpustový kus - komplet - základný 1 m - 39 ks		39,000		
	W		39*0,12 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 39 ks		4,680		
	W		39*0,12 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 39 ks		4,680		
	W		Súčet		204,360		
	W		"Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť 6x100x100				
	W		"Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm				
77	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	420,000	13,35	5 607,00
78	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	420,000	20,23	8 496,60
79	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	775,000	3,78	2 929,50
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				153 144,78
80	K	210010602.S1	Chránička delená z HDPE, D 160	m	430,000	40,46	17 397,80
	W		430 "Chránička delená 160mm, HDPE vrátane výkopu ryhy š. 0,35 m, hl. 0,6 m, + zásyp ryhy		430,000		
81	K	916312111.S1	Osadenie a materiál plastového obrubníka podľa PD	m	29,000	13,49	391,21
82	K	919535557.S1	Obetónovanie inž. sietí betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	38,700	182,08	7 046,50
	W		0,3*0,3*430 "obetónovanie bet. C16/20 ako ochrana IS 0,3x0,3xdĺžka		38,700		
83	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	4 172,000	3,64	15 186,08
	W		4040 " Trvalo pružná asfaltová zálievka hr. 10mm hĺbka 40 mm		4 040,000		
	W		132 " Trvalo pružná asfaltová zálievka hr. 10mm hĺbka 25 mm		132,000		
	W		Súčet		4 172,000		
84	K	936941322.S1	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS prístrešku	ks	2,000	2 306,29	4 612,58
85	K	936941322.S2	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS označníka	ks	6,000	715,75	4 294,50
86	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3 514,000	16,18	56 856,52
	W		3514 "Obrubník cestný 120x250x1000 - do opory		3 514,000		
87	M	592170001000.S1	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm</i>	ks	<i>3 549,140</i>	<i>6,34</i>	<i>22 501,55</i>
	W		3514*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3 549,140		
88	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 328,000	14,84	19 707,52
89	M	592170003500.S1	<i>Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný</i>	ks	<i>1 341,280</i>	<i>3,84</i>	<i>5 150,52</i>
	W		1328*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1 341,280		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				13 655,12
90	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	7 355,12	7 355,12
91	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
92	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávok (časť, prípadne položka)	Podiel zákazky v % z celkového objemu
1	ON ROAD SK, s.r.o. Kendice 464, 082 01 Kendice	31 736 696		dopravné značenie horizontálne aj vertikálne	1,8 %
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

14 -07- 2026

V Košiciach, dňa

.....
Ing. Róbert Šinály, podpredseda
 predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
 a ekonomický riaditeľ

Splátkový kalendár

Č. splátky	Dátum splatnosti	Počiatočný zostatok bez DPH	Plánovaná platba bez DPH	Konečný zostatok bez DPH
1.	31.1.2027	4 625 475,16 €	38 545,63 €	4 586 929,53 €
2.	28.2.2027	4 586 929,53 €	38 545,63 €	4 548 383,90 €
3.	31.3.2027	4 548 383,90 €	38 545,63 €	4 509 838,27 €
4.	30.4.2027	4 509 838,27 €	38 545,63 €	4 471 292,64 €
5.	31.5.2027	4 471 292,64 €	38 545,63 €	4 432 747,01 €
6.	30.6.2027	4 432 747,01 €	38 545,63 €	4 394 201,38 €
7.	31.7.2027	4 394 201,38 €	38 545,63 €	4 355 655,75 €
8.	31.8.2027	4 355 655,75 €	38 545,63 €	4 317 110,12 €
9.	30.9.2027	4 317 110,12 €	38 545,63 €	4 278 564,49 €
10.	31.10.2027	4 278 564,49 €	38 545,63 €	4 240 018,86 €
11.	30.11.2027	4 240 018,86 €	38 545,63 €	4 201 473,23 €
12.	31.12.2027	4 201 473,23 €	38 545,63 €	4 162 927,60 €
13.	31.1.2028	4 162 927,60 €	38 545,63 €	4 124 381,97 €
14.	29.2.2028	4 124 381,97 €	38 545,63 €	4 085 836,34 €
15.	31.3.2028	4 085 836,34 €	38 545,63 €	4 047 290,71 €
16.	30.4.2028	4 047 290,71 €	38 545,63 €	4 008 745,08 €
17.	31.5.2028	4 008 745,08 €	38 545,63 €	3 970 199,45 €
18.	30.6.2028	3 970 199,45 €	38 545,63 €	3 931 653,82 €
19.	31.7.2028	3 931 653,82 €	38 545,63 €	3 893 108,19 €
20.	31.8.2028	3 893 108,19 €	38 545,63 €	3 854 562,56 €
21.	30.9.2028	3 854 562,56 €	38 545,63 €	3 816 016,93 €
22.	31.10.2028	3 816 016,93 €	38 545,63 €	3 777 471,30 €
23.	30.11.2028	3 777 471,30 €	38 545,63 €	3 738 925,67 €
24.	31.12.2028	3 738 925,67 €	38 545,63 €	3 700 380,04 €
25.	31.1.2029	3 700 380,04 €	38 545,63 €	3 661 834,41 €
26.	28.2.2029	3 661 834,41 €	38 545,63 €	3 623 288,78 €
27.	31.3.2029	3 623 288,78 €	38 545,63 €	3 584 743,15 €
28.	30.4.2029	3 584 743,15 €	38 545,63 €	3 546 197,52 €
29.	31.5.2029	3 546 197,52 €	38 545,63 €	3 507 651,89 €
30.	30.6.2029	3 507 651,89 €	38 545,63 €	3 469 106,26 €
31.	31.7.2029	3 469 106,26 €	38 545,63 €	3 430 560,63 €
32.	31.8.2029	3 430 560,63 €	38 545,63 €	3 392 015,00 €
33.	30.9.2029	3 392 015,00 €	38 545,63 €	3 353 469,37 €
34.	31.10.2029	3 353 469,37 €	38 545,63 €	3 314 923,74 €
35.	30.11.2029	3 314 923,74 €	38 545,63 €	3 276 378,11 €
36.	31.12.2029	3 276 378,11 €	38 545,63 €	3 237 832,48 €
37.	31.1.2030	3 237 832,48 €	38 545,63 €	3 199 286,85 €
38.	28.2.2030	3 199 286,85 €	38 545,63 €	3 160 741,22 €
39.	31.3.2030	3 160 741,22 €	38 545,63 €	3 122 195,59 €
40.	30.4.2030	3 122 195,59 €	38 545,63 €	3 083 649,96 €
41.	31.5.2030	3 083 649,96 €	38 545,63 €	3 045 104,33 €
42.	30.6.2030	3 045 104,33 €	38 545,63 €	3 006 558,70 €
43.	31.7.2030	3 006 558,70 €	38 545,63 €	2 968 013,07 €
44.	31.8.2030	2 968 013,07 €	38 545,63 €	2 929 467,44 €
45.	30.9.2030	2 929 467,44 €	38 545,63 €	2 890 921,81 €

46.	31.10.2030	2 890 921,81 €	38 545,63 €	2 852 376,18 €
47.	30.11.2030	2 852 376,18 €	38 545,63 €	2 813 830,55 €
48.	31.12.2030	2 813 830,55 €	38 545,63 €	2 775 284,92 €
49.	31.1.2031	2 775 284,92 €	38 545,63 €	2 736 739,29 €
50.	28.2.2031	2 736 739,29 €	38 545,63 €	2 698 193,66 €
51.	31.3.2031	2 698 193,66 €	38 545,63 €	2 659 648,03 €
52.	30.4.2031	2 659 648,03 €	38 545,63 €	2 621 102,40 €
53.	31.5.2031	2 621 102,40 €	38 545,63 €	2 582 556,77 €
54.	30.6.2031	2 582 556,77 €	38 545,63 €	2 544 011,14 €
55.	31.7.2031	2 544 011,14 €	38 545,63 €	2 505 465,51 €
56.	31.8.2031	2 505 465,51 €	38 545,63 €	2 466 919,88 €
57.	30.9.2031	2 466 919,88 €	38 545,63 €	2 428 374,25 €
58.	31.10.2031	2 428 374,25 €	38 545,63 €	2 389 828,62 €
59.	30.11.2031	2 389 828,62 €	38 545,63 €	2 351 282,99 €
60.	31.12.2031	2 351 282,99 €	38 545,63 €	2 312 737,36 €
61.	31.1.2032	2 312 737,36 €	38 545,63 €	2 274 191,73 €
62.	29.2.2032	2 274 191,73 €	38 545,63 €	2 235 646,10 €
63.	31.3.2032	2 235 646,10 €	38 545,63 €	2 197 100,47 €
64.	30.4.2032	2 197 100,47 €	38 545,63 €	2 158 554,84 €
65.	31.5.2032	2 158 554,84 €	38 545,63 €	2 120 009,21 €
66.	30.6.2032	2 120 009,21 €	38 545,63 €	2 081 463,58 €
67.	31.7.2032	2 081 463,58 €	38 545,63 €	2 042 917,95 €
68.	31.8.2032	2 042 917,95 €	38 545,63 €	2 004 372,32 €
69.	30.9.2032	2 004 372,32 €	38 545,63 €	1 965 826,69 €
70.	31.10.2032	1 965 826,69 €	38 545,63 €	1 927 281,06 €
71.	30.11.2032	1 927 281,06 €	38 545,63 €	1 888 735,43 €
72.	31.12.2032	1 888 735,43 €	38 545,63 €	1 850 189,80 €
73.	31.1.2033	1 850 189,80 €	38 545,63 €	1 811 644,17 €
74.	28.2.2033	1 811 644,17 €	38 545,63 €	1 773 098,54 €
75.	31.3.2033	1 773 098,54 €	38 545,63 €	1 734 552,91 €
76.	30.4.2033	1 734 552,91 €	38 545,63 €	1 696 007,28 €
77.	31.5.2033	1 696 007,28 €	38 545,63 €	1 657 461,65 €
78.	30.6.2033	1 657 461,65 €	38 545,63 €	1 618 916,02 €
79.	31.7.2033	1 618 916,02 €	38 545,63 €	1 580 370,39 €
80.	31.8.2033	1 580 370,39 €	38 545,63 €	1 541 824,76 €
81.	30.9.2033	1 541 824,76 €	38 545,63 €	1 503 279,13 €
82.	31.10.2033	1 503 279,13 €	38 545,63 €	1 464 733,50 €
83.	30.11.2033	1 464 733,50 €	38 545,63 €	1 426 187,87 €
84.	31.12.2033	1 426 187,87 €	38 545,63 €	1 387 642,24 €
85.	31.1.2034	1 387 642,24 €	38 545,63 €	1 349 096,61 €
86.	28.2.2034	1 349 096,61 €	38 545,63 €	1 310 550,98 €
87.	31.3.2034	1 310 550,98 €	38 545,63 €	1 272 005,35 €
88.	30.4.2034	1 272 005,35 €	38 545,63 €	1 233 459,72 €
89.	31.5.2034	1 233 459,72 €	38 545,63 €	1 194 914,09 €
90.	30.6.2034	1 194 914,09 €	38 545,63 €	1 156 368,46 €
91.	31.7.2034	1 156 368,46 €	38 545,63 €	1 117 822,83 €
92.	31.8.2034	1 117 822,83 €	38 545,63 €	1 079 277,20 €
93.	30.9.2034	1 079 277,20 €	38 545,63 €	1 040 731,57 €
94.	31.10.2034	1 040 731,57 €	38 545,63 €	1 002 185,94 €
95.	30.11.2034	1 002 185,94 €	38 545,63 €	963 640,31 €

96.	31.12.2034	963 640,31 €	38 545,63 €	925 094,68 €
97.	31.1.2035	925 094,68 €	38 545,63 €	886 549,05 €
98.	28.2.2035	886 549,05 €	38 545,63 €	848 003,42 €
99.	31.3.2035	848 003,42 €	38 545,63 €	809 457,79 €
100.	30.4.2035	809 457,79 €	38 545,63 €	770 912,16 €
101.	31.5.2035	770 912,16 €	38 545,63 €	732 366,53 €
102.	30.6.2035	732 366,53 €	38 545,63 €	693 820,90 €
103.	31.7.2035	693 820,90 €	38 545,63 €	655 275,27 €
104.	31.8.2035	655 275,27 €	38 545,63 €	616 729,64 €
105.	30.9.2035	616 729,64 €	38 545,63 €	578 184,01 €
106.	31.10.2035	578 184,01 €	38 545,63 €	539 638,38 €
107.	30.11.2035	539 638,38 €	38 545,63 €	501 092,75 €
108.	31.12.2035	501 092,75 €	38 545,63 €	462 547,12 €
109.	31.1.2036	462 547,12 €	38 545,63 €	424 001,49 €
110.	29.2.2036	424 001,49 €	38 545,63 €	385 455,86 €
111.	31.3.2036	385 455,86 €	38 545,63 €	346 910,23 €
112.	30.4.2036	346 910,23 €	38 545,63 €	308 364,60 €
113.	31.5.2036	308 364,60 €	38 545,63 €	269 818,97 €
114.	30.6.2036	269 818,97 €	38 545,63 €	231 273,34 €
115.	31.7.2036	231 273,34 €	38 545,63 €	192 727,71 €
116.	31.8.2036	192 727,71 €	38 545,63 €	154 182,08 €
117.	30.9.2036	154 182,08 €	38 545,63 €	115 636,45 €
118.	31.10.2036	115 636,45 €	38 545,63 €	77 090,82 €
119.	30.11.2036	77 090,82 €	38 545,63 €	38 545,19 €
120.	31.12.2036	38 545,19 €	38 545,19 €	0,00 €

Košice, dňa

Košice, dňa **14 -07- 2026**Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

Ing. Róbert Šinálypodpredsa
predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hankočlen predstavenstva a
ekonomický riaditeľ

Príloha 5

Zoznam odborníkov zhotoviteľa

Odborník č. 1	Hlavný stavbyvedúci
Meno a priezvisko odborníka	
Súčasná pracovná pozícia: Hlavný stavbyvedúci	Názov zamestnávateľa: Eurovia SK, a.s. Sídlo zamestnávateľa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31 651 518 <i>prípadne</i> Samostatne zárobkovo činná osoba: Iné:

Odborník č. 2	Zástupca hlavného stavbyvedúceho
Meno a priezvisko odborníka	
Súčasná pracovná pozícia: Hlavný stavbyvedúci	Názov zamestnávateľa: Eurovia SK, a.s. Sídlo zamestnávateľa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31 651 518 <i>prípadne</i> Samostatne zárobkovo činná osoba: Iné:

Miesto: v Košiciach

Dátum: 14 -07- 2026

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

/Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ